
แบบ ปร.5

1 1.2797
2 1.07
3 0.00

0.00%
0.00%
6.00%
7.00%

สรุป

ตร.ม.
บาท/ตร.ม.

0.00

15,465,000.00
15,465,721.96

จํานวนเงิน/บาท

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด 0.00

เฉลี่ยราคาประมาณ
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

0.00

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน/งาน   อาคารสถานที่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง   งานปรับปรุงระบบประปาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
สถานที่ก่อสร้าง   ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง                                   แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

12,085,427.80

หมายเหตุ

15,465,721.96
เป็นเงิน/บาท

0.00

FACTOR F

คํานวณราคากลางโดย    คณะกรรมการกรมหนดราคากลางตามคําสั่งมหาวิทยาลัย      เม่ือวันที่  6 ตุลาคม พ.ศ. 2559
หน่วย : บาท

รวมค่าก่อสร้างค่าวัสดุและค่าแรงงาน
ลําดับท่ี รายการ

ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซ้ือ
ประเภทงานอาคาร

คิดเป็นเงินประมาณ สิบห้าล้านสี่แสนหกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.......

เงื่อนไข
เงินล่วงหน้าจ่าย…….

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

เงินประกันผลงานหัก.......
ดอกเบี้ยเงินกู้.......

ลงชื่อ ................................................. กรรมการ

ลงชื่อ ................................................. กรรมการ

ลงชื่อ ................................................. กรรมการและเลขานุการ

                  (นายจุลทัศน์ เยาวสกุลมาศ )

ลงชื่อ ................................................. ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ................................................. กรรมการ

           ( นายอนันตชัย สายโสม )

( นายสุรกิจ อินมณี )

ลงชื่อ ................................................. กรรมการ

( นายพิสิฐษ์ ใจมา )       (นายอภิวัฒน์ ศรีภูม่ัน )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ   อินต๊ะวงศา)


