

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ.....งานปรับปรุงกลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ....1,800,000.00 บาท ( หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน).....
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...
  - 4.1 งานปรับปรุงอาคาร 18
    - 4.1.1 งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา และ ฝ้าเพดานที่ชำรุด
    - 4.1.2 งานติดตั้งหลังคา
    - 4.1.3 งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน
    - 4.1.4 งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์
    - 4.1.5 งานห้องน้ำ และ ระบบสุขาภิบาล
    - 4.1.6 งานทาสีอาคาร
    - 4.1.7 งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโดยทำการให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการอย่างสมบูรณ์
  - 4.2. งานปรับปรุงอาคาร 19
    - 4.2.1 งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา และ ฝ้าเพดานที่ชำรุด
    - 4.2.2 งานติดตั้งหลังคา
    - 4.2.3 งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน
    - 4.2.4 งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์
    - 4.2.5 งานห้องน้ำ และ ระบบสุขาภิบาล
    - 4.2.6 งานทาสีอาคาร
    - 4.2.7 งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโดยทำการให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการอย่างสมบูรณ์
  - 4.3. งานปรับปรุงอาคาร 20
    - 4.3.1 งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา และ ฝ้าเพดานที่ชำรุด
    - 4.3.2 งานติดตั้งหลังคา
    - 4.3.3 งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน
    - 4.3.4 งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์
    - 4.3.5 งานห้องน้ำ และ ระบบสุขาภิบาล
    - 4.3.6 งานทาสีอาคาร
    - 4.3.7 งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโดยทำการให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการอย่างสมบูรณ์


5. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ .....9 พฤศจิกายน 2563.....  
.....เป็นเงิน ... 1,800,000.00 บาท ( หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน).....


6. บัญชีประมาณการราคากลาง


- 6.1 ...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4).....  
6.2 ...แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ).....  
6.3 ...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6).....


7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง ประธานกรรมการ ..... 

7.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการ ..... 

7.3 นายธนบดี สายโสม กรรมการ ..... 

7.4 นายอภิวัฒน์ ศรีภูม้น กรรมการ ..... 

7.5 นายชัย ชัยนันทา กรรมการและเลขานุการ ..... 

กรมบัญชีกลาง