

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ.....งานปรับปรุงหอสมุดกลาง.....

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๔,๗๘๐.๐๐๐.๐๐ บาท... (สี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน).....

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...

๔.๑ งานจ้างปรับปรุงอาคารหอสมุดกลาง มีรายละเอียดดังนี้

งานปรับปรุงอาคารหอสมุด ชั้นที่ ๑

- ๔.๑.๑ งานปูพื้นกระเบื้องยาง (ห้อง ร.๙) ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๒ งานทางเดินเชื่อมอาคาร ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๓ งานติดแผ่นวอลเปเปอร์ โถงทางเข้าหน้าลิฟต์ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๔ งานติดสติ๊กเกอร์หน้าต่างชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๕ งานประตุม้วนรวมอุปกรณ์ ด้านหน้าอาคารชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๖ งานประตูด้านข้างรวมอุปกรณ์ ด้านข้างอาคาร ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๗ งานปรับปรุงจุดยืม และ คืนหนังสือ ด้านหน้าอาคาร ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

งานปรับปรุงอาคารหอสมุด ชั้นที่ ๒

- ๔.๑.๘ งานปรับปรุงเคาร์เตอร์รับคืนหนังสือ (ของเดิม) ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๙ งานเปลี่ยนสุขภัณฑ์ชักโครก และ อุปกรณ์ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๑๐ งานติดแผ่นวอลเปเปอร์ โถงทางเข้าหน้าลิฟต์ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๑๑ งานติดสติ๊กเกอร์หน้าต่างชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๑๒ งานปูพื้นกระเบื้องยาง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

งานปรับปรุงอาคารหอสมุด ชั้นที่ ๓

- ๔.๑.๑๓ งานปรับปรุงเคาร์เตอร์รับคืนหนังสือ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๑๔ งานปรับปรุงตกแต่งซุ้มเดิม ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๑๕ งานปูพื้นกระเบื้องยาง ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๑๖ งานปรับปรุงเคาร์เตอร์ โซนอินเทอร์เน็ต ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๑๗ งานเปลี่ยนสุขภัณฑ์ชักโครก และ อุปกรณ์ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๑๘ งานติดแผ่นวอลเปเปอร์ โถงทางเข้าหน้าลิฟต์ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

งานปรับปรุงอาคารหอสมุด ชั้นที่ ๔

- ๔.๑.๑๙ งานปรับปรุงเคอร์เตอร์รับคืนหนังสือ ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๒๐ งานตกแต่งซุ้ม ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๒๑ งานปรับปรุงเคอร์เตอร์ โซนอินเทอร์เน็ต ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๒๒ งานปูพื้นกระเบื้องยาง ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๒๓ งานเปลี่ยนสุขภัณฑ์ชักโครก และ อุกรณ์ ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๒๔ งานติดแผ่นวอลล์เปเปอร์ โถงทางเข้าหน้าลิฟต์ ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ

งานปรับปรุงอาคารหอสมุด ชั้นที่ ๕

- ๔.๑.๒๕ งานปรับปรุงเคอร์เตอร์ โซนอินเทอร์เน็ต ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๒๖ งานตกแต่งซุ้ม ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๒๗ งานเปลี่ยนสุขภัณฑ์ชักโครก และ อุกรณ์ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๒๘ งานติดสติ๊กเกอร์หน้าต่างชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๒๙ งานปูพื้นกระเบื้องยาง ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๓๐ งานติดแผ่นวอลล์เปเปอร์ โถงทางเข้าหน้าลิฟต์ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ

งานปรับปรุงอาคารหอสมุด ชั้นที่ ๖

- ๔.๑.๓๑ งานปรับปรุงเคอร์เตอร์ โซนอินเทอร์เน็ต ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๓๒ งานติดสติ๊กเกอร์หน้าต่างชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๓๓ งานปูพื้นกระเบื้องยาง ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๓๔ งานปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๓๕ งานเปลี่ยนพื้นพรม ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๓๖ งานติดแผ่นวอลล์เปเปอร์ โถงทางเข้าหน้าลิฟต์ ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๓๗ งานปรับปรุงห้องราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ
- ๔.๑.๓๘ ทำการปรับปรุงอาคารหอสมุดกลาง ชั้นที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ และ งานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ
- ๔.๑.๓๙ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานจ้างปรับปรุงก่อสร้างโดยทำการให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการอย่างสมบูรณ์

๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 ม.ค. 2565.....

.....เป็นเงิน ... ๔,๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน).....


๖. บัญชีประมาณการราคาากลาง


๖.๑ ...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔).....

๖.๒ ...แบบสรุปค่างาน (แบบ ปร.๕).....

๖.๓ ...แบบสรุปราคาากลางงาน (แบบ ปร.๖).....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ประธานกรรมการ 

๗.๒ นายอภิวัฒน์ ศรีภูมัย กรรมการ 

๗.๓ นายชัย ชัยนันทา กรรมการและเลขานุการ 